

CNPJ: 82.777.244/0001-40  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29  
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 74/2021  
Processo de Licitação: 74/2021  
Data do Processo: 25/11/2021

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, Tarcilio Secco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 74/2021  
b ) Licitação Nr.: 13/2021-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 22/12/2021  
e ) Objeto da Licitação A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil-CMEI com a construção de uma recepção com cobertura e deck/solário em madeira, situado na Rua Pedro Sampietro, centro do Município de Presidente Castello Branco/SC, conforme projetos constante do anexo "I" deste edital.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA GBR LTDA (10308)**

1	Serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para Reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil-CMEI com a construção de uma recepção com cobertura e deck/solário em madeira, situado na Rua Pedro Sampietro, centro, Município de Presidente Castello Branco/SC. Contemplando: Projeto Arquitetônico, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, BDI, Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo em anexo; Projeto básico elaborado por: Renan Marcos Muraro, Engenheiro Civil, CREA/SC 165.837-1. - Marca: GBR	SEV	1,00	0,0000	135.966,72	135.966,72
---	---	-----	------	--------	------------	------------

**Total do Fornecedor: 135.966,72**

**Total Geral: 135.966,72**

Presidente Castello Branco, 22 de Dezembro de 2021.