

CNPJ: 11.333.647/0001-51
Avenida 17 de Fevereiro, 374
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 4/2022
Processo de Licitação: 4/2022
Data do Processo: 06/07/2022

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretária Municipal De Saúde E Bem Estar Social, Terezinha Matiolo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 4/2022
b) Licitação Nr.: 1/2022-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 18/08/2022
e) Objeto da Licitação A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para repintura do Posto de Saúde de Linha Imigra e Posto de Saúde de Linha Taquaral, interior do Município de Presidente Castello Branco/SC, repintura das paredes internas e reforma em revestimento cerâmico no prédio da Unidade Básica de Saúde da Sede, conforme projetos constante do anexo "I" deste edital.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

PALAZZO IMOVEIS E CONSTRUCAO LTDA (11027)

1	Serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para: 1-Repintura do Posto de Saúde de Linha Imigra, interior, no Município de Presidente Castello Branco/SC. 2-Repintura do Posto de Saúde de Linha Taquaral, interior, no Município de Presidente Castello Branco/SC. 3-Repintura das paredes internas e reforma em revestimento cerâmico nas paredes até 1,20m de altura no prédio da Unidade Básica de Saúde-UBS, situado na Av. 17 de Fevereiro, nº 374, centro, no Município de Presidente Castello Branco/SC. Em anexo: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Projeto Arquitetônico, Planilha orçamentária, Cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo. - Marca: Palazzo	SEV	1,00	0,0000	78.312,25	78.312,25
---	---	-----	------	--------	-----------	-----------

Total do Fornecedor: 78.312,25

Total Geral: 78.312,25

Presidente Castello Branco, 18 de Agosto de 2022.