

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 18/2022 - TP

CNPJ: 82.777.244/0001-40
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 71/2022
Processo de Licitação: 71/2022
Data do Processo: 14/11/2022

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para execução do Projeto de Modernização do Complexo Esportivo 07 de Setembro, situado na Av. XV de Novembro, centro, do Município de Presidente Castello Branco/SC, através do Contrato de Repasse nº 899321/2020/MCIDADANIA/CAIXA, Operação nº 1071341-44 e Proposta nº 261/2020 (SICONV) do Ministério da Cidadania.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 47/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 5 de Dezembro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 001/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 71/2022, Licitação nº 18/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Reunida a Comissão de Licitação no local e horário marcado foram analisadas as propostas apresentadas, sendo considerada de acordo e aceitas, ficando renunciada a fase de recurso das propostas em virtude da urgência na homologação do processo para início das obras, ficando vencedora a empresa conforme segue

Participante: 10308 - EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA GBR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para execução do Projeto de Modernização do Complexo Esportivo 07 de setembro, situado na Av. XV de Novembro, centro, do Município de Presidente Castello Branco/SC. Contemplando: projeto arquitetônico, projeto de acessibilidade, projeto elétrico e lógica, projeto hidrossanitário, projeto preventivo contra incêndio-PPCI, Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT); Memorial Descritivo e de cálculo; Memorial técnico elétrico e de iluminação de emergência, Planilha Orçamentária; Cronograma físico-financeiro, planilha de composições e cotações, BDI e certidão de atividade não constante.	SEV	1,00	GBR	0,0000	323.119,45	323.119,45
Total do Participante ----->							323.119,45
Total Geral ----->							323.119,45

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Presidente Castello Branco, 5 de Dezembro de 2022

COMISSÃO:

Edenilson Domingos Zeni - - Presidente da Comissão de Licitação
Alexandra Schumann - - Secretária
Vanessa Cervelin - - Membro

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 18/2022 - TP

CNPJ: 82.777.244/0001-40
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 71/2022
Processo de Licitação: 71/2022
Data do Processo: 14/11/2022

Folha: 2/2

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Braulio Romanzini - - Representante

Cristian Jardel de Oliveira Luz Tombini - - Representante