

CNPJ: 82.777.244/0001-40
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 71/2022
Processo de Licitação: 71/2022
Data do Processo: 14/11/2022

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeita Municipal, Neiva Kleemann Toniello, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 71/2022
b) Licitação Nr.: 18/2022-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 05/12/2022
e) Objeto da Licitação A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para execução do Projeto de Modernização do Complexo Esportivo 07 de Setembro, situado na Av. XV de Novembro, centro, do Município de Presidente Castello Branco/SC, através do Contrato de Repasse nº 899321/2020/MCIDADANIA/CAIXA, Operação nº 1071341-44 e Proposta nº 261/2020 (SICONV) do Ministério da Cidadania.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA GBR LTDA (10308)

1	Serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para execução do Projeto de Modernização do Complexo Esportivo 07 de setembro, situado na Av. XV de Novembro, centro, do Município de Presidente Castello Branco/SC. Contemplando: projeto arquitetônico, projeto de acessibilidade, projeto elétrico e lógica, projeto hidrossanitário, projeto preventivo contra incêndio-PPCI, Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT); Memorial Descritivo e de cálculo; Memorial técnico elétrico e de iluminação de emergência, Planilha Orçamentária; Cronograma físico-financeiro, planilha de composições e cotações, BDI e certidão de atividade não constante. - Marca: GBR	SEV	1,00	0,0000	323.119,45	323.119,45
---	--	-----	------	--------	------------	------------

Total do Fornecedor: 323.119,45

Total Geral: 323.119,45

Presidente Castello Branco, 5 de Dezembro de 2022.