



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
RUA PEDRO SAMPIETRO
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

EXTENSÃO (m): 240,0
DATA DA ELABORAÇÃO: 26/02/2024
REF. SINAPI dez/23
desonerado
BDI 1: 26,78%
BDI 2: 18,12%

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO A PARTIR DA ESQUINA COM A TRAVESSA ZEFERINO MATIOLO NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 240 METROS (LOTES 1,2 E 3)

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO (LOTES 1,2 E 3)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	FONTE	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL DO ÍTEM	%
1	LOTES					890.964,11	100%
1.1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO - LOTE 1 - TRECHO 1 (ESTACA 0 A ESTACA 5)	und	1,00	Planilha 1 (anexo)	457.683,28	457.683,28	
1.2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO - LOTE 2 - TRECHO 2 (ESTACA 5 A ESTACA 10)	und	1,00	Planilha 2 (anexo)	296.445,23	296.445,23	
1.3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO - LOTE 3 - TRECHO 3 (ESTACA 10 A ESTACA 15)	und	1,00	Planilha 3 (anexo)	136.835,60	136.835,60	
						890.964,11	100,00%

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO R\$ 890.964,11 100%

REF SINAPI: DEZ/2023 DESONERADO
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC