



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Rua Alberto Ernesto Lang, 29 - Centro - Presidente Castello Branco
CEP: 89745-000 CNPJ: 82.777.244/0001-40 Telefone: (49) 3457-1122
E-mail: compras@castellobranco.sc.gov.br Site:

CONCORRÊNCIA
Nr.: 55/2024

Processo Adm.: 55/2024

Data do Processo: 22/08/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Código registro TCE: B02BE1C85DD98EC5CB51687E8F8E869E8B39B5F4

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 6, XXXVIII e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 55/2024
b) Nr. Licitação: 55/2024 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
14/10/2024
e) Objeto da Licitação: *O objeto deste processo licitatório é a execução de obra tipo: reforma do Ginásio de Esportes Castellão situado no centro do Município de Presidente Castello Branco/SC, conforme projeto, memorial descritivo, estudo técnico preliminar (ETP) e planilha orçamentária em anexo ao edital.*

Participante: LUCAS CANANI RAMOS ENGENHARIA

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para reforma do Ginásio de Esportes Castellão, centro, do Município de Presidente Castello Branco/SC. Em anexo: Projeto arquitetônico, Elétrico, PPCI e Hidrossanitário, Demonstrativo de cálculo do BDI, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Composições e Detalhe estrutural, Declaração de atividade não constante e Anotações de Responsabilidade Técnica - ART e RRT's. - Contratação de serviço especializado de mão-de-obra e fornecimento de material para reforma do Ginásio de Esportes Castellão, centro, do Município de Presidente Castello Branco/SC. Em anexo: Projeto arquitetônico, Elétrico, PPCI e Hidrossanitário, Demonstrativo de cálculo do BDI, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Composições e Detalhe estrutural, Declaração de atividade não constante e Anotações de Responsabilidade Técnica - ART e RRT's.	1,000	UND	672.000,00	672.000,00

Total do Participante: 672.000,00

Total Geral: 672.000,00

Presidente Castello 14/10/2024

.....
Alexandra Schumann
Agente de Contratação

.....
Assinatura do Responsável